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ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT PR. UNITÁRIO PR. PARCIAL ago/19

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO
m² 2,50 R$ 381,37 R$ 953,43 74209/001

1.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 95,42 R$ 0,99 R$ 94,47 73859/002

R$ 1.047,90

2.0 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO

2.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 273,13 R$ 13,27 R$ 3.624,44 97633

2.2
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 2,69 R$ 5,44 R$ 14,63 97644

2.3
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 20,22 R$ 16,05 R$ 324,53 97645

2.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m3 3,60 R$ 32,65 R$ 117,54 97622

R$ 4.081,14

3.0 AMPLIAÇÃO

3.1

3.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 68,37 R$ 32,58 R$ 2.227,49 87503

3.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m² 136,74 R$ 2,79 R$ 381,50 87879

3.1.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 136,74 R$ 36,64 R$ 5.010,15 87775

3.1.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 8,40 R$ 22,03 R$ 185,05 93194

3.1.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
m 8,40 R$ 22,35 R$ 187,74 93182

3.1.6
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
m 4,30 R$ 17,02 R$ 73,19 93184

R$ 8.065,12

3.2 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - AMPLIAÇÃO

3.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 6,47 R$ 76,28 R$ 493,53 96527

3.2.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M
m² 12,79 R$ 3,80 R$ 48,60 94097

3.2.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3CM.
m² 12,79 R$ 12,55 R$ 160,51 95240

3.2.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,28 R$ 81,75 R$ 104,64 87509

3.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM

kg 107,70 R$ 11,26 R$ 1.212,70 92775

3.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM

kg 53,60 R$ 9,84 R$ 527,42 92776

PAREDES
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3.2.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM

kg 122,00 R$ 9,48 R$ 1.156,56 92777

3.2.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM

kg 132,20 R$ 7,71 R$ 1.019,26 92778

3.2.9
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)
m³ 6,95 R$ 347,30 R$ 2.413,74 94965

3.2.10
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
m³ 6,95 R$ 133,01 R$ 924,42 92873

3.2.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

m² 103,77 R$ 47,24 R$ 4.902,09 92408

3.2.12
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS
m² 21,43 R$ 8,06 R$ 172,73 74106/001

R$ 13.136,20

3.3 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PÁTIO

3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 11,34 R$ 76,28 R$ 865,02 96527

3.3.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M
m² 11,20 R$ 3,80 R$ 42,56 94097

3.3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3CM.
m² 11,20 R$ 12,55 R$ 140,56 95240

3.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM

kg 91,40 R$ 11,26 R$ 1.029,16 92775

3.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM

kg 31,50 R$ 9,84 R$ 309,96 92776

3.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM

kg 139,10 R$ 9,48 R$ 1.318,67 92777

3.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM

kg 115,60 R$ 7,71 R$ 891,28 92778

3.3.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)
m³ 6,09 R$ 347,30 R$ 2.115,06 94965

3.3.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
m³ 6,09 R$ 133,01 R$ 810,03 92873

3.3.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. 

m² 66,43 R$ 47,24 R$ 3.138,15 92422

3.3.11
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS
m² 7,52 R$ 8,06 R$ 60,61 74106/001

R$ 10.721,06

3.3 COBERTURA

3.4.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 95,42 R$ 69,74 R$ 6.654,59 92568

3.4.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°

m² 95,42 R$ 30,39 R$ 2.899,81 94445
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3.4.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

und 4,00 R$ 1.628,27 R$ 6.513,08 92554

3.4.4
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
m² 291,86 R$ 35,69 R$ 10.416,48 96116

R$ 26.483,96

3.5 PISOS E  REVESTIMENTOS

3.5.1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
m³ 35,95 R$ 33,86 R$ 1.217,27 94319

3.5.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

m² 134,62 R$ 30,38 R$ 4.089,76 87630

3.5.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 424,78 R$ 54,88 R$ 23.311,93 87257

SUB TOTAL

3 / 8



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

SINAPI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT PR. UNITÁRIO PR. PARCIAL ago/19

Prefeitura Municipal de Ananás

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA) 51,13%(MÊS)

Reforma e ampliação da escola São João

Ananás - TO

ORÇAMENTO

3.5.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
m² 30,00 R$ 40,31 R$ 1.209,30 87269

3.5.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
m³ 0,48 R$ 546,81 R$ 262,47 94990

3.5.6
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_06/2018
m 38,26 62,63 R$ 2.396,22 98695

R$ 32.486,95

3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.6.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 

ALVENARIA. AF_12/2014

un 1,00 R$ 97,06 R$ 97,06 89957

3.6.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 R$ 6,17 R$ 12,34 89362

3.6.3

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58 89395

3.6.4

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
m 3,50 R$ 12,16 R$ 42,56 89356

3.6.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.  FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 1,00 R$ 59,97 R$ 59,97 89356

3.6.6

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 1,00 R$ 57,07 R$ 57,07 89985

R$ 277,58

3.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.7.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 4,50 R$ 19,15 R$ 86,18 89712

3.7.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
un 1,00 R$ 21,16 R$ 21,16 89707

3.7.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 1,00 R$ 7,31 R$ 7,31 89731

R$ 114,65

3.8 LOUCAS E METAIS

3.8.1

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

un 1,00 R$ 216,93 R$ 216,93 86927

R$ 216,93

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.9.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 R$ 470,59 R$ 470,59 74131/005

3.9.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 2,00 R$ 90,68 R$ 181,36 74130/004

3.9.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 24
un 21,00 R$ 13,89 R$ 291,69 74130/001

3.9.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 314,50 R$ 5,88 R$ 1.849,26 91834

3.9.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 27,10 R$ 7,76 R$ 210,30 91836

SUB TOTAL
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3.9.6
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 26,20 R$ 41,54 R$ 1.088,35 93012

3.9.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m 5,00 R$ 8,51 R$ 42,55 91932

3.9.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 22,50 R$ 12,99 R$ 292,28 91934

3.9.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1263,50 R$ 2,40 R$ 3.032,40 91926

3.9.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 90,00 R$ 19,59 R$ 1.763,10 92985

3.9.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m 261,15 R$ 3,82 R$ 997,59 91928

3.9.12

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO.

un 43,00 R$ 119,57 R$ 5.141,51 93141

3.9.13

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO.

un 8,00 R$ 133,85 R$ 1.070,80 93142

3.9.14

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

un 2,00 R$ 111,36 R$ 222,72 93138

3.9.15

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

un 16,00 R$ 117,77 R$ 1.884,32 93137

3.9.16
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E 

PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM
un 1,00 R$ 17,28 R$ 17,28 98111

3.9.17
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 1,00 R$ 74,65 R$ 74,65 96986

3.9.18
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 

1 LÂMPADA DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1,00 R$ 58,63 R$ 58,63 97605

3.9.19

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES 

DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 

2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 65,00 R$ 131,70 R$ 8.560,50 73953/004

R$ 27.249,88

3.10 PINTURAS

3.10.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES
m² 68,37 R$ 1,97 R$ 134,69 88415

3.10.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.
m² 68,37 R$ 11,10 R$ 758,91 88497

3.10.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES
m² 885,05 R$ 12,35 R$ 10.930,37 88489

3.10.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

m² 0,72 R$ 14,65 R$ 10,55 74145/001

R$ 11.834,52SUB TOTAL

SUB TOTAL
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3.11 ESQUADRIAS

3.11.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO -

un 2,00 R$ 810,96 R$ 1.621,92 90843

3.11.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 24,50 R$ 275,36 R$ 6.746,32 94570

3.11.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 1,00 R$ 840,83 R$ 840,83 90844

3.11.4

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

un 0,72 R$ 435,62 R$ 313,65 94569

R$ 9.522,72

4.0 CONSTRUCAO DO MURO 

4.1 INFRAESTRUTURA

4.1.1 Escavação Manual de Valas m³ 15,19 R$ 76,28 R$ 1.158,69 96527

4.1.2
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento 

e adensamento.
m² 45,76 R$ 12,55 R$ 574,29 95240

4.1.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 11,44 R$ 81,75 R$ 935,22 87509

4.1.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 

5.0 mm montagem.

kg 36,98 R$ 11,26 R$ 416,39 92775

4.1.5

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando 

Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem

kg 193,74 R$ 7,71 R$ 1.493,74 92778

4.1.6
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m³ 2,30 R$ 347,30 R$ 798,79 94965

4.1.7 Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes m³ 2,30 R$ 84,49 R$ 194,33 74157/004

4.1.8
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas 

demaos.
m² 68,64 R$ 8,06 R$ 553,24 74106/001

4.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 1,45 R$ 29,71 R$ 43,08 96995

R$ 6.167,77

4.2 SUPERESTRUTURA

4.2.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 

0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 6 utilizações. Af_ 12/2015

m² 86,48 R$ 47,24 R$ 4.085,32 92422

4.2.2

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

arm ado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 

5.0 mm montagem. Af_12/2015

kg 67,31 R$ 9,34 R$ 628,68 92759

4.2.3

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 

Concreto Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando 

Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem

kg 266,79 R$ 6,90 R$ 1.840,85 92762

4.2.4
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m³ 4,05 R$ 347,30 R$ 1.406,57 94965

4.2.5
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas. Af_12/2015
m³ 4,05 R$ 133,01 R$ 538,69 92873

4.2.6 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 3,59 R$ 11,20 R$ 40,21 68328

R$ 8.540,32

4.3 ELEVAÇÃO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

SINAPI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT PR. UNITÁRIO PR. PARCIAL ago/19

Prefeitura Municipal de Ananás

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA) 51,13%(MÊS)

Reforma e ampliação da escola São João

Ananás - TO

ORÇAMENTO

4.3.1

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal 

De 9x19x39cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Líquida Maior 

Ou Igual A 6m² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com 

Preparo Em Betoneira

m² 217,36 R$ 32,58 R$ 7.081,59 87477

4.3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
m 228,80 R$ 23,34 R$ 5.340,19 93205

R$ 12.421,78

4.4 ACABAMENTO

4.4.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400 L

m² 526,24 R$ 2,79 R$ 1.468,21 87879

SUB TOTAL
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

SINAPI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT PR. UNITÁRIO PR. PARCIAL ago/19

Prefeitura Municipal de Ananás

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,26%(HORA) 51,13%(MÊS)

Reforma e ampliação da escola São João

Ananás - TO

ORÇAMENTO

4.4.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 526,24 R$ 36,64 R$ 19.281,43 87775

4.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES
m² 526,24 R$ 1,97 R$ 1.036,69 88415

4.4.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES
m² 526,24 R$ 12,35 R$ 6.499,06 88489

4.4.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).

m² 5,94 R$ 14,65 R$ 87,02 74145/001

4.4.7 PINGADEIRA DE CONCRETO m 113,20 R$ 25,34 R$ 2.868,49 71623

R$ 31.240,90

4.5 OUTROS

4.5.1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 5,94 R$ 392,92 R$ 2.333,94 74100/001

R$ 2.333,94

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1 Limpeza Final de Obra m² 440,50 R$ 1,20 R$ 528,60 99803

R$ 528,60

 SUB TOTAL  GERAL 206.471,92

B. D. I. 59.505,21

TOTAL GLOBAL DA OBRA 265.977,13

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

28,82%
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