Fls. nº 10
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
ANANÁS-TO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

OBRA:	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS					
LOCAL:	Ananás - TO					
PROP.:	Prefeitura Municipal de Ananás - TO					
CONTR:					SINAPI - 11/2019	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA) 50,54%(MÊS)						
	Código	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. UNITÁRIO	CUSTO UNIT (R$)	CUSTO TOTAL
ITEM						
1.0		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				
	SINAPI					
1.1	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	115	9,87	1135,05
1.2	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	115	5,19	596,85
1.3	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	575	1,21	695,75
1.4	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	288	2,17	623,88
1.5	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	35	7,50	258,75
1.6	12216	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W	UN	1035	24,16	25005,60
1.7	1082	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	UN	403	119,11	48001,33
1.8	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	288	17,25	4959,38
				SUB.TOTAL:		**81276,58**
				B.D.I(16,80%):		**13654,47**
				TOTAL FINAL:		**94931,05**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS
Local:	ANANÁS - TO
CONTR.:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1 MÊS		2 MÊS	
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO MUNICÍPIO DE ANANÁS							
1.1		R$ 94.931,05	100,00%	R$ 48.414,83	51,0%	R$ 46.516,21	49,0%
TOTAL GERAL DA OBRA		**R$ 94.931,05**	**100,0%**	**4841483,0%**	**51,0%**	**R$ 46.516,21**	**49,00%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 48.414,83**	**51,00%**	**R$ 94.931,05**	**100,00%**

Eng. Civil Marcos Oliveira Da Silva
313.250/D-TO

Fls. nº 11
Assinatura