

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

| Dados do Contrato (Inicial) | |
|--|---------------------|
| Fonte de recursos: | OGU |
| Proponente/Tomador: | MUNICIPIO DE ANANAS |
| Município/UF: | ANANÁS/TO |
| Nº da Operação (0000000-00): | 1059434-54 |
| Nº do SICONV (000000): | 875661/2018 |
| Valor do Repasse Contratado (R\$): | 270.476,19 |
| Valor de Contrapartida Contratada (R\$): | 10.000,13 |
| % mínimo de Contrapartida: | |
| R\$ mínimo de Contrapartida (se houver): | |
| % máximo de Contrapartida: | 4,00% |

| Dados do Empreendimento e Orçamento | |
|---|--|
| Nome/apelido: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS |
| Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | 01 |
| Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO |
| Data base do Orçamento: | 07-2018 |

| Responsável pelo Orçamento | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome: | ROBSON PEREIRA DA SILVA |
| CREA/CAU: | 311.483/AP-TO |
| ART/RRT: | TO20180173536 |
| Data do preenchimento: | 26/02/2019 |

| Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | |
|--|----------------------------|
| Nome: | VALBER SARAIVA DE CARVALHO |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL |

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

| Licitação | |
|--|--------------|
| Data de emissão dos documentos de licitação: | |
| Nº do CTEF (contrato com empresa): | |
| Nome da empresa: | |
| CNPJ da empresa: | |
| Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) |
| Data base do CTEF: | |

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

| Dados da obra | |
|----------------------------|------------|
| Data do Início da Obra: | |
| Data de fechamento do RRE: | 26/02/2019 |

| Responsável pela Fiscalização | |
|---------------------------------|--|
| Nome: | |
| Profissão: | |
| CREA/CAU (para obras/projetos): | |
| ART/RRT (para obras/projetos): | |

Nº OPERAÇÃO
1059434-54Nº SICONV
875661/2018PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE ANANAS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS / 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---------|---------------|
| Administração Central | AC | 3,80% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,32% |
| Risco | R | 0,50% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,02% |
| Lucro | L | 6,64% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 23,38% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ANANÁS/TO
Localterça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311.483/AP-TO

ART/RRT: TO20180173536



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1059434-54 | Nº SICONV 875661/2018 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANANAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 07-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 01 | MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|----------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| 01 | | | | | | | | | 280.136,16 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | | | | | - 275.996,22 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - 938,10 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 304,13 | BDI 1 | 375,24 | 938,10 | RA |
| 1.2. | | | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | - 252.427,62 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 7.924,12 | 1,26 | BDI 1 | 1,55 | 12.282,39 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 237,72 | 708,82 | BDI 1 | 874,54 | 207.895,65 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 475,45 | 0,41 | BDI 1 | 0,51 | 242,48 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 72.743,42 | 0,36 | BDI 1 | 0,44 | 32.007,10 | RA |
| 1.3. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | - 15.593,46 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,36 | 51,58 | BDI 1 | 63,64 | 22,91 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,29 | 271,89 | BDI 1 | 335,46 | 97,28 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 21013 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 177,00 | 35,90 | BDI 1 | 44,29 | 7.839,33 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 9,72 | 513,98 | BDI 1 | 634,15 | 6.163,94 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 15,00 | 79,43 | BDI 1 | 98,00 | 1.470,00 | RA |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | - 7.037,04 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 176,00 | 26,16 | BDI 1 | 32,28 | 5.681,28 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 42,00 | 26,16 | BDI 1 | 32,28 | 1.355,76 | RA |
| 2. | | | PROJETOS | | | | | | - 4.139,94 | |
| 2.1. | | | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | | | | | | - 4.139,94 | |
| 2.1.1. | Cotação | 1,5% | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | UN | 1,00 | 4.139,94 | 0,00% | 4.139,94 | 4.139,94 | CP |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1059434-54 | Nº SICONV 875661/2018 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 07-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 01 | MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 01 | | | | | | | | | 280.136,16 |
| Observações: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANANÁS/TO
Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU: 311.483/AP-TO
ART/RRT: TO20180173536

RECURSO
←



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS

Nº SICONV
875661/2018

Nº OPERAÇÃO
1059434-54

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANANAS

FRENTES DE OBRA:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-----------|---|---------|------------|--------------------|
| 01 | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | - | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | |
| 1.2. | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | - | |
| 1.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 7.924,12 | |
| 1.2.2. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 237,72 | |
| 1.2.3. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 475,45 | |
| 1.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 72.743,42 | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | - | |
| 1.3.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,36 | |
| 1.3.2. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,29 | |
| 1.3.3. | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 177,00 | |
| 1.3.4. | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 9,72 | |
| 1.3.5. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 15,00 | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | - | |
| 1.4.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 176,00 | |
| 1.4.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 42,00 | |
| 2. | PROJETOS | | - | |
| 2.1. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | | - | |
| 2.1.1. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | UN | 1,00 | |

| Agrupador de Eventos | RUA 9 DE JUNHO | RUA 12 DE OUTUBRO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 164.399,50 | 30.833,85 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,50 | |
| RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 4.615,00 | 851,88 |
| RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 138,45 | 25,56 |
| RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 276,90 | 51,11 |
| RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 42.365,70 | 7.820,26 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0,19 | 0,06 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0,15 | 0,05 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 93,00 | 30,00 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 5,06 | 1,86 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 8,00 | 2,00 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 104,00 | 24,00 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 24,00 | 6,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 1,00 | |

ANANÁS/TO
Local

Responsável Técnico
Nome: **ROBSON PEREIRA DA SILVA**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS

Nº SICONV
875661/2018

Nº OPERAÇÃO
1059434-54

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ANANAS

FRENTES DE OBRA:

RUA 9 DE
JUNHO

RUA 12 DE
OUTUBRO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------|--|---------|------------|---|
| 01 | terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 Data | | | CREA/CAU: 311.483/AP-TO ART/RRT: TO20180173536 |

| Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 164.399,50 | 30.833,85 |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | Nº SICONV 875661/2018 | Nº OPERAÇÃO 1059434-54 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 3 | 4 | | | | | | |
|-----------|---|---------|------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 84.902,81 | | | | | | | |
| 01 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | - | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | | | | | | | | |
| 1.2. | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | - | | | | | | | | |
| 1.2.1. | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 7.924,12 | 2.457,24 | | | | | | | |
| 1.2.2. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 237,72 | 73,71 | | | | | | | |
| 1.2.3. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 475,45 | 147,44 | | | | | | | |
| 1.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 72.743,42 | 22.557,46 | | | | | | | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | - | | | | | | | | |
| 1.3.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,36 | 0,11 | | | | | | | |
| 1.3.2. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,29 | 0,09 | | | | | | | |
| 1.3.3. | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 177,00 | 54,00 | | | | | | | |
| 1.3.4. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 9,72 | 2,80 | | | | | | | |
| 1.3.5. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 15,00 | 5,00 | | | | | | | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | - | | | | | | | | |
| 1.4.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 176,00 | 48,00 | | | | | | | |
| 1.4.2. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 42,00 | 12,00 | | | | | | | |
| 2. | PROJETOS | | - | | | | | | | | |
| 2.1. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | | - | | | | | | | | |
| 2.1.1. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | UN | 1,00 | | | | | | | | |

ANANÁS/TO
Local

Responsável Técnico
Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1059434-54 | Nº SICONV 875661/2018 | PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE ANANAS | APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNI | DESCRIÇÃO DO LOTE 01 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E | 275.996,22 | % Período: | 63,44% | 36,56% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 938,10 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁ | 252.427,62 | % Período: | 68,99% | 31,01% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 15.593,46 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 7.037,04 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 2. | PROJETOS | 4.139,94 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENH | 4.139,94 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 280.136,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 63,98% | 36,02% | | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 171.592,23 | 98.883,96 | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 7.641,89 | 2.018,08 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 179.234,12 | 100.902,04 | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 63,98% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 171.592,23 | 270.476,19 | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 7.641,89 | 9.659,97 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 179.234,12 | 280.136,16 | | | | | | | | | |

ANANÁS/TO

Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311.483/AP-TO

ART/RRT: TO20180173536

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 3 | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTA |
| 4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |
| 5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA |

| RUA 9 DE JUNHO | RUA 12 DE OUTUBRO | RUA 14 DE OUTUBRO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



QCI - Quadro de Composição do Investimento

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1059434-54 | Nº SICONV 875661/2018 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANANAS | MUNICÍPIO / UF ANANÁS/TO | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | | RECURSO OGU | REPASSE 270.476,19 | CONTRAPARTIDA 10.000,13 | INVESTIMENTO 280.476,32 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) 340,16 |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|--------------|----------------------|-------------------------|--|----------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ANANAS | | 1,00 | | LOTE 1 | 270.476,19 | 5.520,03 | - | 275.996,22 |
| 2. | | | PROJETOS | | 1,00 | | LOTE 1 | - | 4.139,94 | - | 4.139,94 |
| TOTAL | | | | | | | | 270.476,19 (96,55%) | 9.659,97 (3,45%) | - (0,00%) | 280.136,16 (100,00%) |

Observações:

ANANÁS/TO
Local

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Data

Representante Tomador
Nome: VALBER SARAIVA DE CARVALHO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL